energisa

ANEXO 06 - TABELA DE PREÇOS
LINHA MORTA

Valor UPS Contratada LM:	R$ 91,61

CÓDIGOS SIAGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	OPERAÇÃO	UPS	VALOR SERVIÇO (R$)
6665	ABERTURA FAIXA COM PLANTACAO GRAMINEAS	HEC	INSTALAR	7,15	655,01
6671	ABERTURA FAIXA VEGETACAO DENSA C/TRATOR	HEC	INSTALAR	66,00	6.046,26
6252	SERV AB/FEC VAL ATER EM TERRA	M.LINEAR	INSTALAR	0,18	16,49
6224	ABRIR CAVA EM TERRA NORMAL	UN	INSTALAR	1,50	137,42
6345	ABRIR CAVA ROCHA SEM USO EXPLOSIVO LM	UN	INSTALAR	4,00	366,44
6344	ABRIR CAVA ROCHA USO EXPLOS EQUIP LM	UN	INSTALAR	14,20	1.300,86
7801	ABERT DE FAIXA CERRADO/MATA LM	HEC	INSTALAR	12,00	1.099,32
6294	ABER-FECH VALETA RECOM PISO CALCADA LM	M.LINEAR	INSTALAR	0,50	45,81
6343	SERV OFIC APRUMAR PST LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6864	ARRASTAR PST LOC DIS A PT INS LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
7049	SERV TEC DE LM ATERRAR CERCA LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6315	INST SERV TEC COM BALANC CARGA REDE BT	CONS	INSTALAR	0,50	45,81
92320	CAVALO MECÂNICO COM CARRETA 2 EIXOS CAPACIDADE DE 24 TON	KM	INSTALAR	0,15	13,74
6316	CONFECC BASE CONC TOTAL / SOLO CIMENTO	UN	INSTALAR	2,50	229,03
6225	CONFECC BASE CONC SIMPLES	UN	INSTALAR	14,00	1.282,54
6657	CONST CXS PASS LM	UN	INSTALAR	3,00	274,83
6500	DESAT CABO AL NU CA/CAA >2/0AWG LM	KM	RETIRAR	10,00	916,10
6628	DESAT CH SECCIONADORA =>15KV BY PASS LM	PEÇ	RETIRAR	0,30	27,48
6352	DESAT CONECTOR NA BT LM	UN	RETIRAR	0,10	9,16
6287	DESAT EST PRI N4/N4E/M4/B4/B4E C/CHAV LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6366	DESAT EST PRIM CE-1/CE-1A/CE-2 LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6368	DESAT EST PRIM CE3/CE4 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6284	DESAT EST PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6537	DESAT EST PRIM N3-1/M3-1/B3-1 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6285	DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6538	DESAT EST PRIM N3-CE LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6286	DESAT EST PRIM N3-N3/M3-M3 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6369	DESAT ISOLADOR CADEIA LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6371	DESAT ISOLADOR PINO FIM DE REDE LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6372	DESAT ISOLADOR PINO TANGENTE LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6363	DESAT AFASTADOR 500MM LM	UN	RETIRAR	0,05	4,58
7100	DESAT AMARRAÇÃO DE MT / BT NO POSTE LM	UN	RETIRAR	0,06	5,50
6532	DESAT BANCO CAPACITOR 300KVAR LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6360	DESAT BANCO CAPACITOR 600KVAR LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6361	DESAT BANCO CAPACITOR 900KVAR LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6468	DESAT CABO AL CA PROTEGIDO =<95MM2 LM	KM	RETIRAR	16,00	1.466,76
6467	DESAT CABO AL CA PROTEGIDO > 95MM2 LM	KM	RETIRAR	20,00	1.832,20
6887	DESAT CB AL MULT TODOS LM	KM	RETIRAR	20,00	1.832,20
6604	DESAT CABO AL NU =<2/0AWG LM	KM	RETIRAR	8,00	732,88
6670	DESAT CABO AL NU > 2/0AWG LM	KM	RETIRAR	10,00	916,10
6955	DESAT CADEIA DE DISCO COMPLETA LM	UN	RETIRAR	0,55	50,39
7135	DESAT CX CP-TRAFO LM	UN	RETIRAR	1,30	119,09
6226	DESAT CX MED CP-REDE CONEX RAMAI UC LM	UN	RETIRAR	2,33	213,45
6228	DESAT CX MED CP-REDE P/1 MEDIDOR LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6227	DESAT CX MED CP-REDE P/ 3 OU 4 MEDID LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6229	DESAT CX MED CP-REDE P/6 OU 8 MEDID LM	UN	RETIRAR	4,00	366,44
6362	DESAT CAPACITOR CELULA 50/100KVAR LM	UN	RETIRAR	0,60	54,97
6062	DESATIVAR CHAVE SECC FACA => 15 KV LM	UN	RETIRAR	0,30	27,48
6042	DESAT CHAVE FUSIVEL < 34,5 KV LM	UN	RETIRAR	0,30	27,48
6043	DESAT CHAVE FUSIVEL => 34,5 KV LM	UN	RETIRAR	0,30	27,48
6046	DESAT CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV	CJ	RETIRAR	0,40	36,64
6047	DESAT CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV	CJ	RETIRAR	0,40	36,64
9433	DESAT CH TRIP O RUP AB CARG 13,8<69KV LM	CJ	RETIRAR	4,00	366,44
6351	DESAT CONECTOR NA REDE MT/BT LM	UN	RETIRAR	0,10	9,16
6456	DESAT CRUZAMENTO AEREO BT FLY TAP LM	UN	RETIRAR	0,20	18,32
6455	DESAT CRUZAMENTO AEREO MT FLY TAP LM	UN	RETIRAR	0,40	36,64
7090	DES CRZ DUP BAS EQ ESP CONC LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6365	DESAT CRUZETA DUPLA LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6280	DESAT CRUZETA SIMPLES LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6364	DESAT ESPAC LOSANG 35A185MM² LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6357	DESAT ESPAC RD BT LM	UN	RETIRAR	0,05	4,58
6358	DESAT ESPAC VERTL REDE MT COMP LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6281	DESAT ESTAI ANCORA CHUMBADO ROCHA LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
7178	DESAT ESTRIBO EM REDE EXISTENTE LM	UN	RETIRAR	0,06	5,50
7141	DESAT EST N4, M4, B4 CRZ CONC LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
7175	DESAT ESTR. PRIM – TE E T4 CRZ CONC LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
7182	DESAT ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
7183	DESAT ESTRUTURA PRIM CE2 LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
7186	DESAT ESTRUTURA PRIM CE3 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
7189	DESAT ESTRUTURA PRIM CE4 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6373	DESAT EST PRIM HT LM	UN	RETIRAR	6,00	549,66
6374	DESAT ESTRUTURA PRIM N3/M3/B3 LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Vinhaes Monteiro, Fabricio Sampaio Monteiro, Gisele Prima Galvao, Assel Terceirizacoes E Servicos Eletricos Ltda e Ramon De Sousa Mello. Este documento foi assinado eletronicamente por Rogério Fernandes.

6375	DESAT ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
7176	DESAT ESTR. PRIM N3, M3, B3 CR2 CONC LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6376	DESAT EST PRIM N3/B3/T3 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6346	DESAT EST PRIM N4/B4/T4 LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6347	DESAT EST PRIM P1,PT1,PTA1 LM	UN	RETIRAR	0,90	82,45
6629	DESAT EST PRIM P2,PT2 LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6348	DESAT EST PRIM P3 LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6349	DESAT EST PRIM P4 LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6972	DESAT EST PRIM TE LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
6350	DESAT EST PRIM U1/U2 LM	UN	RETIRAR	0,30	27,48
6353	DESAT EST PRIM U3/U4 LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6354	DESAT EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LM	UN	RETIRAR	0,30	27,48
6355	DESAT EST SEC EM REDE MULTIPLEXADA LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6973	DESAT IP CJ ILUM PST ORNAM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6370	DESAT ISOLADOR PILAR LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6540	DESAT ISOLADOR PINO LM	UN	RETIRAR	0,16	14,66
7198	DESAT JUMPER NA REDE MT/BT LM	UN	RETIRAR	0,19	17,41
6470	EST ILUM DESAT LUMIN SIMPLES LM	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6359	DESAT MAO FRANC LM	UN	RETIRAR	0,20	18,32
6212	DESAT MED EM CAIXA CP-REDE BIFASICO LM	UN	RETIRAR	0,85	77,87
6249	DESAT MED EM CAIXA CP-REDE MONOFAS LM	UN	RETIRAR	0,70	64,13
6213	DESAT MED EM CAIXA CP-REDE TRIFASICO LM	UN	RETIRAR	1,25	114,51
6217	DESAT MED EM CAIXA CP-TRAFO LM	UN	RETIRAR	1,10	100,77
7201	DESAT N1, M1, B1 CR2 DE CONC LM	UN	RETIRAR	0,75	68,71
7204	DESAT N2, M2, B2 CR2 DE CONC LM	UN	RETIRAR	0,75	68,71
7046	DESAT PADRAO CONCR M1/T1 COM ATERRAM LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6055	DESAT PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LM	UN	RETIRAR	0,30	27,48
6289	DESAT POSTE AOMA 13 LM	UN	RETIRAR	4,50	412,25
6230	DESAT POSTE ATE 13 <69KV GUIND LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6608	DESAT POSTE ATE 13 <69KV MANUAL LM	UN	RETIRAR	4,50	412,25
6296	DESAT RAMAL SERVICO BIFASICO LM	UN	RETIRAR	0,20	18,32
6297	DESAT RAMAL SERVICO MONOFASICO LM	UN	RETIRAR	0,20	18,32
6298	DESAT RAMAL SERVICO TRIFASICO LM	UN	RETIRAR	0,20	18,32
6290	DESAT REGUL NA REDE MT LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6291	DESAT RELIGADOR NA REDE MT LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6061	DESAT TRANSF DISTRIBUIC AEREO 3F LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6056	DESAT TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM	UN	RETIRAR	2,00	183,22
92327	DIÁRIA HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO FORA DA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LM - UN	UN	INSTALAR	2,46	225,36
6133	DISP H-MAQ P/EXEC SERV LM	HORA	INSTALAR	10,18	932,59
6317	DISTR PST RUR LM	UN	INSTALAR	3,00	274,83
6466	SERV TEC LM DIST PST OBRA LM (URBANO)	UN	INSTALAR	3,00	274,83
6642	EFET LIG RUR FORA REDE REGIONAL ELETROM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6378	EFET LOCACAO PST AREA RUR LM	UN	INSTALAR	1,50	137,42
7029	EFET LOCACAO PST AREA URBANA LM	UN	INSTALAR	0,76	69,62
7037	EFET MANOBRA CHAV FUS AB/FEC LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
7036	EFET MANOBRA CHAV FACA AB/FEC LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6255	EFET MAN CX CP REDE LM	UN	INSTALAR	1,30	119,09
6982	EFETUAR MEDICAO ATERR TRANSFORMADOR	UN	INSTALAR	1,30	119,09
7038	EFET MED INSTANT TRANSFORM LM	UN	INSTALAR	1,30	119,09
6379	ELAB PLANO CONTR AMB C/DES LM	KM	INSTALAR	15,00	1.374,15
6380	ELAB PLANO CONTR AMB S/DES LM	KM	INSTALAR	13,00	1.190,93
6381	EMEND CABO MENS REDE COMPACTA LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6382	EMEND CABO MULTIP LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6318	EMEND COND PRIM PROTEG LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
92324	HORA DO COLABORADOR EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA REGIONAL - LM	UN	INSTALAR	0,91	83,37
6415	INSPEC RDU P/LOCALIZ DEF LM	KM	INSTALAR	1,30	119,09
6412	INSPEC ESTR RDR P/MANUT PREV LM	POSTE	INSTALAR	0,28	25,65
6413	INSPEC ESTR RDU P/MANUT PREV LM	POSTE	INSTALAR	0,28	25,65
6414	INSPEC LDR P/LOCALIZ DEF LM	KM	INSTALAR	2,10	192,38
6299	INSPEC POST TRAN RUR LM	UN	INSTALAR	0,90	82,45
6641	SERV PROJ INSPECIONAR REDE RURAL KM	POS	INSTALAR	0,34	31,15
6633	INST CABO ALUM NU =< 2/0AWG LM	KM	INSTALAR	23,00	2.107,03
6632	INST CABO ALUM NU > 2/0 LM	KM	INSTALAR	28,00	2.565,08
6220	INST CAIXA MED CPREDE 1 MEDID ELETROM LM	UN	INSTALAR	1,50	137,42
6221	INST CAIXA MED CP-REDE CONEX/RAMAIS LM	UN	INSTALAR	3,55	325,22
6475	INST CB MENSAG REDE PROTEG CORDO9,5MM LM	KM	INSTALAR	28,00	2.565,08
6069	INST CH SECC S/LAM TER MONO MAN <69KV	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6073	INST CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV	CJ	INSTALAR	1,30	119,09
6074	INST CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV	CJ	INSTALAR	1,30	119,09
6405	INST COBERTURA REDE MT/FASE LM	VAO	INSTALAR	1,50	137,42
6572	INST ESPAC REDE BT TUBO DE PVC LM	UN	INSTALAR	0,15	13,74
6573	INST ESTR PRIM CE1-A LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6575	INST ESTR PRIM CE2 LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6577	INST ESTR PRIM CE3 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6656	INST ESTRUT PRIM N23/M23/B23 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6311	INST ISOLADOR DISCO LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6431	INST ISOLADOR PINO FIM DE REDE LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6432	INST ISOLADOR PINO TANGENTE LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6309	INST PARA-RAIOS RD <34,5 KV LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6635	INST PLACA ALUS LM	UN	INSTALAR	60,00	5.496,60

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Viana Monteiro, Fabricio Sampaio Medeiros, Gisele Lima Galvão, Terceirizacoes E Servicos Eletricos Lua e Ramon De Sousa Melo. Este documento foi assinado digitalmente por Roberto Fabricio Sampaio Medeiros, Gisele Lima Galvão, Terceirizacoes E Servicos Eletricos Lua e Ramon De Sousa Melo. Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Viana Monteiro.

6459	INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
8091	INST SUP P/TRANSF <69KV LM	UN	INSTALAR	0,40	36,64
7292	INST AFAST RD SEC 500MM LM	UN	INSTALAR	0,12	10,99
7295	INST AMARRACAO MT/BT LM	UN	INSTALAR	0,06	5,50
6241	INST ATER POR HASTE LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6878	INST CB AL MULTIPLEX TODOS LM	KM	INSTALAR	54,67	5.008,32
6385	INST CABO AL NU =<2/0CA/CAAAWG LM	KM	INSTALAR	23,00	2.107,03
6384	INST CABO AL NU >2/0CA/CAAAWG LM	KM	INSTALAR	28,00	2.565,08
6399	INST CB AL PROTEG =<95MM² LM	KM	INSTALAR	46,00	4.214,06
6474	INST CB AL PROTEG >95MM² LM	KM	INSTALAR	56,00	5.130,16
6877	SERV OFIC INST CABO MENS CORD ACO LM	METRO	INSTALAR	0,02	2,11
6549	INST CAIXA MED CP TRAFO ELETROM LM	UN	INSTALAR	4,33	396,67
6396	INST BANCO CAPACITOR 300KVAR LM	CJ	INSTALAR	11,28	1.033,36
6397	INST BANCO CAPACITOR 600KVAR LM	CJ	INSTALAR	11,88	1.088,33
6322	INST BANCO CAPACITOR 900KVAR LM	CJ	INSTALAR	12,48	1.143,29
6398	INST CAPACITOR DE MT MONOPOLAR LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6071	INST CHAVE FUSIVEL < 34,5 KV LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6072	INST CHAVE FUSIVEL => 34,5KV LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6233	INST CINTA CX CP REDE PST LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6234	INST CONEC RD PRIM LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6235	INST CONEC RD SEC LM	UN	INSTALAR	0,10	9,16
6409	INST CRUZAMENTO AEREO BT FLY TAP LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6408	INST CRUZAMENTO AEREO MT FLY TAP LM	UN	INSTALAR	0,40	36,64
7338	INST CRZ DUP BAS DE EQ ESP MAD OU FIB LM	UN	INSTALAR	3,33	305,06
7339	INST CRZ DUP BAS EQ ESP CONC LM	UN	INSTALAR	6,67	611,04
6462	INST EMENDA COND C/LUVA PREF LM	UN	INSTALAR	0,60	54,97
6319	INST EMENDA COND PRIM/SEC NU LM	UN	INSTALAR	0,60	54,97
6417	INST ESCORA SUBSOLO PST EXISTENTE-02 ESC	UN	INSTALAR	0,75	68,71
6427	INST ESPACADOR LOSANG 35A185MM² LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6418	INST ESPACADOR REDE BT LM	UN	INSTALAR	0,15	13,74
6421	INST ESTAI ANCORA CAVA SIMPLES LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6560	INST ESTAI ANCORA EQUIP S/EXPLOSIVO LM	UN	INSTALAR	9,50	870,30
6422	INST ESTAI CRUZETA LM	UN	INSTALAR	2,50	229,03
6416	INST ESCORA SUBSOLO PST A IMPLANT-02 ESC	UN	INSTALAR	1,50	137,42
6428	INST ESTRIBO REDE BT LM	UN	INSTALAR	0,10	9,16
6244	INST ESTRIBO REDE MT LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6424	INST ESTR PRIM CE1/CE1-A/CE2 LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6574	INST ESTR PRIM CE1-C LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6579	INST ESTR PRIM CE-CF LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6580	INST ESTR PRIM CE-CS LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6581	INST ESTR PRIM CEE-CS LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6582	INST ESTR PRIM DN1 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6583	INST ESTR PRIM DN2 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6584	INST ESTR PRIM DN3 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6586	INST ESTR PRIM DN4-SEM CHAVE LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6325	INST ESTRUTURA PRIM HS LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6386	INST ESTR PRIM HT LM	UN	INSTALAR	12,00	1.099,32
6387	INST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6388	INST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
7395	INST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CR2 CONC LM	UN	INSTALAR	7,48	685,24
6389	INST ESTR PRIM N3/B3/T3 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6391	INST ESTR PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6327	INST ESTR PRIM N3-N3/M3-M3 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
7396	INST ESTR. PRIM N4, M4, B4 CR2 CONC LM	UN	INSTALAR	7,50	687,08
6392	INST ESTR PRIM N4/B4/T4 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6594	INST ESTR PRIM N4/N4E/M4/B4/B4E C/CH LM	UN	INSTALAR	7,00	641,27
6393	INST ESTR PRIM P1,PT1,PTA1 LM	UN	INSTALAR	2,40	219,86
6960	INST ESTR PRIM P2,PT2 LM	UN	INSTALAR	2,40	219,86
6394	INST ESTR PRIM P3 LM	UN	INSTALAR	6,00	549,66
6395	INST ESTR PRIM P4 LM	UN	INSTALAR	6,00	549,66
7394	INST ESTR. PRIM – TE E T4 CR2 CONC LM	UN	INSTALAR	11,97	1.096,57
6400	INST ESTR PRIM U1/U2 LM	UN	INSTALAR	0,80	73,29
6401	INST ESTR PRIM U3/U4 LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6589	INST ESTR PRIM U3-2/U2-3 LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6402	INST EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6403	INST EST SEC EM REDE MULTIPLEXADA LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6383	INST ESTR PRIM CE3/CE4 LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
7043	INST GRAMPO LINHA VIVA COM JUMPER LM	UN	INSTALAR	0,30	27,48
6429	INST ISOLADOR CADEIA LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6430	INST ISOLADOR PILAR LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6563	INST ISOLADOR PINO LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
7418	INST JUMPER NA REDE MT/BT LM	UN	INSTALAR	0,19	17,41
6411	INST KIT INST ELET RES INT BAIX RENDA LM	UN	INSTALAR	3,38	309,64
6634	INST LACRE MED E/OU CX MED LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6247	EST ILUM INST LUMIN SIMPLES LM	UN	INSTALAR	2,50	229,03
6472	INST MAO FRANC LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6195	INST MED MEDIA TENSAO CONJ TCS E TPS	CJ	INSTALAR	11,00	1.007,71
6239	INST MED EM CAIXA CP-TRAFO LM	UN	INSTALAR	2,50	229,03
6420	INST MED PADRAO AREA RUR ELETROMECANICO	UN	INSTALAR	0,50	45,81
7423	INST N1, M1, B1 CR2 DE CONC LM	UN	INSTALAR	2,99	273,91

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Viniaes Monteiro, Fabricio Sangaio Medeiros, Gisele Firma Galvao, Antonio Fernandes e Servicos Eletricos Ltda e Ramon De Souza Melo. Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio

7426	INST N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM	UN	INSTALAR	2,99	273,91
7429	INST N2-3 / M2-3 CRZ DE CONC LM	UN	INSTALAR	7,50	687,08
6423	INST PADR ENERG BIFASICO LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6240	INST PADR ENERG MONOFASICO LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6242	INST PADR ENERG TRIFASICO LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6196	INST PADR ENERG TRIF T5/T6/T7-INDIR LM	UN	INSTALAR	16,00	1.465,76
6082	INST PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6083	INST PARA-RAIOS RD => 34,5 KV LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6661	FORN/INST PLACA DE OBRA	UN	INSTALAR	60,00	5.496,60
6425	INST POSTE ACIMA 13M LM	UN	INSTALAR	4,50	412,25
6243	INST POSTE ATE 13M <69KV GUIN LM	UN	INSTALAR	3,00	274,83
6426	INST POSTE ATE 13M <69KV MANUAL LM	UN	INSTALAR	4,00	366,44
6329	INST POSTO TRANSF ESTRUT MT1 LM	UN	INSTALAR	22,00	2.015,42
6330	INST POSTO TRANSF ESTRUT MT2 LM	UN	INSTALAR	25,00	2.290,25
6216	INS RAMAL ENTR C/ELETR CX CP RD LM	UN	INSTALAR	1,20	109,93
6253	INST RAMAL SERVICO BIFASICO LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6250	INST RAMAL SERVICO MONOFASICO LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6254	INST RAMAL SERVICO TRIFASICO LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6390	INST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LM	UN	INSTALAR	11,00	1.007,71
6458	INST RELIG TRIP NA REDE MT LM	UN	INSTALAR	11,00	1.007,71
6332	INST SAPATA PANTANO COM MANILHA	UN	INSTALAR	15,00	1.374,15
6595	INST SAPATA PANTANO COM TAMBOR	UN	INSTALAR	15,00	1.374,15
6596	INST SAPATA PANTANO COM TORA	UN	INSTALAR	15,00	1.374,15
6636	INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6092	INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO MONO LM	UN	INSTALAR	8,00	732,88
6093	INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO TRIF LM	UN	INSTALAR	11,00	1.007,71
92325	KM RODADO EM DESLOCAMENTO PARA OUTRA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LM - KM	KM	INSTALAR	0,02	1,83
6333	LANCAR COND ELETR SUBTER LM	M.LINEAR	INSTALAR	0,05	4,58
6473	INST ELETRODUTO REDE SUBTERRANEA TODOS	M.LINEAR	INSTALAR	0,05	4,58
6377	EFET LEVANTAM GEOREF RDR LM	KM	INSTALAR	2,25	206,12
6169	LIMP FAIXA CAMPO-10M LARGURA	HEC	INSTALAR	11,00	1.007,71
6128	LIMP FAIXA CERRADO E CAPOEIRA	HEC	INSTALAR	16,13	1.477,67
6137	LIMP FAIXA SERVIDAO MECANIZADA	HEC	INSTALAR	28,82	2.640,20
6129	LIMP FAIXA VEGETACAO DENSA	HEC	INSTALAR	22,00	2.015,42
6445	MUDAR TAP TRANSF LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6446	NIVELAR COND TODAS FASES LM	KM	INSTALAR	8,00	732,88
6603	NIVELAR COND AT P/FASE LM	KM	INSTALAR	2,67	244,60
6614	NIVELAR COND BT P/FASE LM	KM	INSTALAR	2,00	183,22
6246	NIVELAR COND RAMAL SERV LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6447	NIVELAR CRUZETA LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6223	CODIF EQUIP DISTRIBUICAO LM	UN	INSTALAR	0,10	9,16
6170	OPER CHAVE FACA AB E FC EMERG LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6171	OPER CHAVE FUS AB E FC EMERG LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6448	OPER RELIG/DISJ AB E FC LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6335	PINTAR Nº PATR EQU INST LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6438	PINT NUM PST C/FORNEC MAT LM	POSTE	INSTALAR	0,50	45,81
6156	PODAR ARV GRANDE LM	UN	INSTALAR	0,70	64,13
6155	SERV OFIC PODAR ARVORE RURAL LM	UN	INSTALAR	0,70	64,13
6181	SERVIÇO EXCLUSIVO DE PODA DE ARVORE URB/RUR C/RECOLHA	UN	INSTALAR	0,73	66,88
6182	SERVIÇO EXCLUSIVO DE PODA DE ARVORE URB/RUR S/RECOLHA	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6439	REAP CONEXOES PRIMARIAS LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6440	REAP CONEXOES SECUNDARIAS LM	UN	INSTALAR	0,10	9,16
6883	REAP E REG CHAVE FUS LM	UN	INSTALAR	0,38	34,81
6441	REAP PARAFUSO ESTRUT PRIM LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6210	EFET RECUPER CX CP REDE LM	UN	INSTALAR	0,08	7,33
6442	REEMB ATEST ALINH POR RUA LM	UN	INSTALAR	0,50	45,81
6295	REEMB ATEST ALINH POR PST LM	UN	INSTALAR	0,10	9,16
6444	REFAZ AMARR BT LM	UN	INSTALAR	0,10	9,16
6443	REFAZ AMARR MT LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6598	REINST CH MONO FUSIVEL 3 OPERACOES LM	CJ	INSTALAR	1,19	109,02
6598	REINST CH MONO FUSIVEL 3 OPERACOES LM	CJ	RETIRAR	0,51	46,72
6437	REINST CH MONO FUSIVEL LM	UN	INSTALAR	0,91	83,37
6437	REINST CH MONO FUSIVEL LM	UN	RETIRAR	0,39	35,73
6479	REINST CH TRIP OMNI RUPTER ABER CARGA LM	CJ	INSTALAR	10,50	961,91
6479	REINST CH TRIP OMNI RUPTER ABER CARGA LM	CJ	RETIRAR	4,50	412,25
6463	REINST PARA-RAIO RD < 34,5KV LM	UN	INSTALAR	0,91	83,37
6463	REINST PARA-RAIO RD < 34,5KV LM	UN	RETIRAR	0,39	35,73
6530	REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LM	UN	INSTALAR	0,91	83,37
6530	REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LM	UN	RETIRAR	0,39	35,73
6655	REINST SERV TEC ESPACADOR BT LM	UN	INSTALAR	0,14	12,83
6655	REINST SERV TEC ESPACADOR BT LM	UN	RETIRAR	0,06	5,50
6975	REINST AFASTADOR 500MM LM	UN	INSTALAR	0,08	7,33
6975	REINST AFASTADOR 500MM LM	UN	RETIRAR	0,04	3,66
7540	REINST CADEIA DISCO COMPLETA LM	UN	INSTALAR	1,28	117,26
7540	REINST CADEIA DISCO COMPLETA LM	UN	RETIRAR	0,55	50,39
6436	REINST CH MONO FACA LM	UN	INSTALAR	0,91	83,37
6436	REINST CH MONO FACA LM	UN	RETIRAR	0,39	35,73
6947	REINST CONDUT ALUMIN ACIMA DE 2/0 AWG LM	KM	INSTALAR	18,62	1.705,78
6947	REINST CONDUT ALUMIN ACIMA DE 2/0 AWG LM	KM	RETIRAR	7,98	731,05
6948	REINST CONDUT AL ATE 2/0 AWG INCLUS LM	KM	INSTALAR	14,21	1.301,78

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Viveiros Monteiro, Fabricio Sampaio Nogueiros, Gisele Firma Galvão, Terceirizacoes E Servicos Eletricos Ltda e Ramon De Sousa Melo. Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio

6948	REINST CONDUT AL ATE 2/0 AWG INCLUS LM	KM	RETIRAR	6,09	557,90
6950	REINST CONDUTOR ALUM PROT =< 95 MM² LM	KM	INSTALAR	18,62	1.705,78
6950	REINST CONDUTOR ALUM PROT =< 95 MM² LM	KM	RETIRAR	7,98	731,05
6949	REINST CONDUTOR ALUM PROT > 95 MM² LM	KM	INSTALAR	18,62	1.705,78
6949	REINST CONDUTOR ALUM PROT > 95 MM² LM	KM	RETIRAR	7,98	731,05
6951	REINST COND AL SECUND MULTIPLEX TODOS LM	KM	INSTALAR	36,66	3.358,42
6951	REINST COND AL SECUND MULTIPLEX TODOS LM	KM	RETIRAR	15,71	1.439,19
6907	REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP BT LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6907	REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP BT LM	UN	RETIRAR	0,08	7,33
6906	REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP MT LM	UN	INSTALAR	0,39	35,73
6906	REINST CRUZAMENTO AEREO FLY TAP MT LM	UN	RETIRAR	0,16	14,66
7558	REINST ESP LO / VERT CB 35 A 185 LM	UN	INSTALAR	1,32	120,93
7558	REINST ESP LO / VERT CB 35 A 185 LM	UN	RETIRAR	0,57	52,22
6918	REINST ESTAI CON-PST/CRUZ-PST/PST-PST LM	UN	INSTALAR	1,60	146,58
6918	REINST ESTAI CON-PST/CRUZ-PST/PST-PST LM	UN	RETIRAR	0,68	62,29
6917	REINST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LM	UN	INSTALAR	1,60	146,58
6917	REINST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LM	UN	RETIRAR	0,68	62,29
7580	REINST ESTR. PRIM - T4 E TE CRZ CONC LM	UN	INSTALAR	7,34	672,42
7580	REINST ESTR. PRIM - T4 E TE CRZ CONC LM	UN	RETIRAR	3,14	287,66
7584	REINST ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM	UN	INSTALAR	1,47	134,67
7584	REINST ESTRUTURA PRIM CE1/CE1-A LM	UN	RETIRAR	0,63	57,71
6923	REINST ESTRUTURA PRIM CE2 LM	UN	INSTALAR	1,47	134,67
6923	REINST ESTRUTURA PRIM CE2 LM	UN	RETIRAR	0,63	57,71
6925	REINST ESTRUTURA PRIM CE3 LM	UN	INSTALAR	5,88	538,67
6925	REINST ESTRUTURA PRIM CE3 LM	UN	RETIRAR	2,52	230,86
6926	REINST ESTRUTURA PRIM CE4 LM	UN	INSTALAR	5,88	538,67
6926	REINST ESTRUTURA PRIM CE4 LM	UN	RETIRAR	2,52	230,86
6933	REINST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LM	UN	INSTALAR	7,36	674,25
6933	REINST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LM	UN	RETIRAR	3,15	288,57
6519	REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U1,U2 LM	UN	INSTALAR	0,48	43,97
6519	REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U1,U2 LM	UN	RETIRAR	0,21	19,24
6520	REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U3,U4 LM	UN	INSTALAR	1,20	109,93
6520	REINST ESTRUTURA PRIMARIA MRT U3,U4 LM	UN	RETIRAR	0,52	47,64
7592	REINST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 CONC LM	UN	INSTALAR	1,83	167,65
7592	REINST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 CONC LM	UN	RETIRAR	0,79	72,37
6511	REINST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM	UN	INSTALAR	1,23	112,68
6511	REINST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LM	UN	RETIRAR	0,52	47,64
7582	REINST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM	UN	INSTALAR	4,59	420,49
7582	REINST ESTR. PRIM N3, M3, B3 CRZ CONC LM	UN	RETIRAR	1,96	179,56
6513	REINST ESTRUTURA PRIM N4/M4/B4 LM	UN	INSTALAR	3,07	281,24
6513	REINST ESTRUTURA PRIM N4/M4/B4 LM	UN	RETIRAR	1,31	120,01
6516	REINST ESTRUTURA PRIM T4/TE/T4-T LM	UN	INSTALAR	4,90	448,89
6516	REINST ESTRUTURA PRIM T4/TE/T4-T LM	UN	RETIRAR	2,10	192,38
6517	REINST ESTR PRIM TIPO P1, PT1 OU PTA1 LM	UN	INSTALAR	1,41	129,17
6517	REINST ESTR PRIM TIPO P1, PT1 OU PTA1 LM	UN	RETIRAR	0,61	55,88
6521	REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P3 LM	UN	INSTALAR	3,53	323,38
6521	REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P3 LM	UN	RETIRAR	1,51	138,33
6522	REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P4 LM	UN	INSTALAR	3,53	323,38
6522	REINST ESTRUTURA PRIMARIA TIPO P4 LM	UN	RETIRAR	1,51	138,33
6938	REINST ESTRUTURA SECUNDARIA CONVENCIONAL	UN	INSTALAR	0,74	67,79
6938	REINST ESTRUTURA SECUNDARIA CONVENCIONAL	UN	RETIRAR	0,31	28,40
7595	REINST ISOLADOR DE PINO LM	UN	INSTALAR	0,32	29,32
7595	REINST ISOLADOR DE PINO LM	UN	RETIRAR	0,14	12,83
7524	REINS N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM	UN	INSTALAR	1,83	167,65
7524	REINS N2, M2, B2 CRZ DE CONC LM	UN	RETIRAR	0,79	72,37
7531	REINST N4, M4, B4 CRZ CONC LM	UN	INSTALAR	4,59	420,49
7531	REINST N4, M4, B4 CRZ CONC LM	UN	RETIRAR	1,97	180,47
6336	REINST POSTE ACIMA DE 13M LM	UN	INSTALAR	4,42	404,92
6336	REINST POSTE ACIMA DE 13M LM	UN	RETIRAR	1,89	173,14
6338	REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LM	UN	INSTALAR	2,95	270,25
6338	REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LM	UN	RETIRAR	1,26	115,43
6523	REINST RAMAL SERVICO CONSUM BIFASICO LM	UN	INSTALAR	0,34	31,15
6523	REINST RAMAL SERVICO CONSUM BIFASICO LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6524	REINST RAMAL SERVICO CONSUM MONOF LM	UN	INSTALAR	0,34	31,15
6524	REINST RAMAL SERVICO CONSUM MONOF LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6525	REINST RAMAL SERVICO CONSUM TRIFASICO LM	UN	INSTALAR	0,34	31,15
6525	REINST RAMAL SERVICO CONSUM TRIFASICO LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6599	REINST REGULADOR TENSAO MONOPOLAR LM	UN	INSTALAR	8,10	742,04
6599	REINST REGULADOR TENSAO MONOPOLAR LM	UN	RETIRAR	3,47	317,89
6943	REINST RELIG NA REDE MT LM	UN	INSTALAR	8,10	742,04
6943	REINST RELIG NA REDE MT LM	UN	RETIRAR	3,47	317,89
6339	REINST TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6339	REINST TRANSF DIST AEREO MONOFASICO LM	UN	RETIRAR	2,14	196,05
6340	REINST TRANSF DIST TRIFASICO LM	UN	INSTALAR	6,87	629,36
6340	REINST TRANSF DIST TRIFASICO LM	UN	RETIRAR	2,95	270,25
6486	REMAN BANCO CAPACITOR 300 KVAR LM	UN	INSTALAR	1,12	102,60
6486	REMAN BANCO CAPACITOR 300 KVAR LM	UN	RETIRAR	0,48	43,97
6477	REMAN BANCO CAPACITOR 600 KVAR LM	UN	INSTALAR	1,12	102,60
6477	REMAN BANCO CAPACITOR 600 KVAR LM	UN	RETIRAR	0,48	43,97
6478	REMAN BANCO CAPACITOR 900 KVAR LM	UN	INSTALAR	1,12	102,60

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Vinhaes Monteiro, Fabricio Sampaio Monteiro, Gisselle Anna Galvão Alves e Ramon De Souza Neto.
Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Vinhaes Monteiro, Fabricio Sampaio Monteiro, Gisselle Anna Galvão Alves e Ramon De Souza Neto.
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1E0A-1E0A-1E0A-1E0A.
Para verificar as assinaturas, vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 1E0A-1E0A-1E0A-1E0A.
Powered by Portal de Assinaturas - Certificação Digital
Powered by Portal de Assinaturas - Certificação Digital

6478	REMAN BANCO CAPACITOR 900 KVAR LM	UN	RETIRAR	0,48	43,97
6245	REMAN PST C/USO GUIND LM	UN	INSTALAR	4,20	384,76
6245	REMAN PST C/USO GUIND LM	UN	RETIRAR	1,80	164,90
6941	REMAN PST MANUAL LM	UN	INSTALAR	4,20	384,76
6941	REMAN PST MANUAL LM	UN	RETIRAR	1,80	164,90
6498	REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LM	UN	INSTALAR	0,35	32,06
6498	REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6469	ESTRUT ILUM REMANEJAR LUMIN SIMPLES LM	UN	INSTALAR	2,10	192,38
6469	ESTRUT ILUM REMANEJAR LUMIN SIMPLES LM	UN	RETIRAR	0,90	82,45
6433	REMAN REG TENS MONO LM	UN	INSTALAR	9,80	897,78
6433	REMAN REG TENS MONO LM	UN	RETIRAR	4,20	384,76
6434	REMAN RELIG LM	UN	INSTALAR	9,80	897,78
6434	REMAN RELIG LM	UN	RETIRAR	4,20	384,76
6611	REMAN TRANSF MON LM	UN	INSTALAR	7,00	641,27
6611	REMAN TRANSF MON LM	UN	RETIRAR	3,00	274,83
6610	REMAN TRANSF TRIF LM	UN	INSTALAR	9,80	897,78
6610	REMAN TRANSF TRIF LM	UN	RETIRAR	4,20	384,76
6461	EFET REP CALC COM COM FORNEC MAT LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6884	EFET REP CALC ESPEC COM FORN MAT LM	UN	INSTALAR	5,00	458,05
6435	REPAR COND C/PREFORM LM	UN	INSTALAR	0,20	18,32
6449	REPOSIC CRUZ N1/N2 OU B1/B2 LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6450	REPOSIC CRUZ N3,N4 OU B3,B4,T3/T4 LM	UN	INSTALAR	6,00	549,66
6451	SERV OFIC RETENS ESTAI POSTE-ESTRUT LM	UN	INSTALAR	0,94	86,11
7635	RET DESMANTELAR ATER LM	UN	RETIRAR	0,70	64,13
6889	RET CASA JOAO BARRO LM	UN	RETIRAR	0,38	34,81
7640	RET. COND ISOL. DE BAR. DE TRANSF. LM	UN	RETIRAR	0,20	18,32
7174	RET ESTAI DE QUALQUER TIPO CORD LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6288	RET OBJ ESTRANHO REDE LM	VAO	RETIRAR	0,30	27,48
6484	RET RAMAL ENTR C ELETROD CAIXA CP REDE	UN	RETIRAR	0,50	45,81
6452	SECCIONAR CERCA POR FIO LM	UN	INSTALAR	0,10	9,16
10521	SERV INSPECAO EM REDE RURAL LM	POSTE	INSTALAR	0,34	31,15
6367	SERV OFIC DESAT ESTAI POSTE-ESTRUT LM	UN	RETIRAR	1,00	91,61
6410	SERV OFIC INST CRUZETA LM	UN	INSTALAR	2,00	183,22
6615	SUBST PARA-RAIO < 34,5 kV LM	UN	INSTALAR	0,91	83,37
6615	SUBST PARA-RAIO < 34,5 kV LM	UN	RETIRAR	0,39	35,73
6893	SERC OFIC SUBS CABO ACO EM ESTAI LM	UN	INSTALAR	1,38	126,42
6893	SERC OFIC SUBS CABO ACO EM ESTAI LM	UN	RETIRAR	0,59	54,05
6501	SUBST ELO FUSIVEL LM	UN	INSTALAR	0,35	32,06
6501	SUBST ELO FUSIVEL LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6653	EST ILUM SUBST LUMIN FECHADA LM	UN	INSTALAR	1,05	96,19
6653	EST ILUM SUBST LUMIN FECHADA LM	UN	RETIRAR	0,45	41,22
6502	SUBST MAO FRANCESA LM	UN	INSTALAR	0,28	25,65
6502	SUBST MAO FRANCESA LM	UN	RETIRAR	0,12	10,99
6506	SUBST PINO PARA ISOLADOR LM	UN	INSTALAR	0,35	32,06
6506	SUBST PINO PARA ISOLADOR LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6503	SUBST PORTA FUSIVEL ELO FUSIVEL LM	UN	INSTALAR	0,35	32,06
6503	SUBST PORTA FUSIVEL ELO FUSIVEL LM	UN	RETIRAR	0,15	13,74
6545	SIST ILUM SUBST REATOR EXTERNO LM	UN	INSTALAR	0,14	12,83
6545	SIST ILUM SUBST REATOR EXTERNO LM	UN	RETIRAR	0,06	5,50
6609	SIST ILUM SUBST RELE FOTOELETRICO LM	UN	INSTALAR	0,14	12,83
6609	SIST ILUM SUBST RELE FOTOELETRICO LM	UN	RETIRAR	0,06	5,50
6481	SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N2	ESTRUT	INSTALAR	2,00	183,22
6527	SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N4	ESTRUT	INSTALAR	5,50	503,86
6482	SERV TRANSFORMAR TIPO N2 PARA N1	ESTRUT	INSTALAR	0,50	45,81
6483	SERV TRANSFORMAR TIPO N4 PARA N1	ESTRUT	INSTALAR	4,00	366,44
91023	TRANSPORTE DE POSTES COM CAMINHÃO TOCO/TRUCK POR KM	KM	INSTALAR	0,11	10,08
91024	TRANSPORTE DE POSTES COM CARRETA POR KM	KM	INSTALAR	0,13	11,91
6453	TRAT HST ATERR TR QU LABORGEL/SIMILAR LM	UN	INSTALAR	1,00	91,61
6454	VER SEQU FASE LM	ESTRUT	INSTALAR	0,75	68,71
6644	VISIT PREV CANT OBRA EXTE MAIO QUE 0,5KM	UN	INSTALAR	2,73	250,10
6645	VISIT PREV CANT OBRA EXTE MENO OU=0,5KM	UN	INSTALAR	2,27	207,95

Mercio Vilhaes Moreira, Fabricio Emilio Medeiros, Gisele Frota Gaivão, Aline Terezinha Espindola Santos, Fabricio Lima de Ramos, Diego José Melo, Elie

CÓDIGOS SIAGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	OPERAÇÃO	UPS	VALOR SERVIÇO (R$)
6770	DESAT CABO AL CA PROTEG 185MM2 LV	M	RETIRAR	0,02	5,03
6771	DESAT CABO AL CA PROTEG 50MM2 LV	M	RETIRAR	0,01	2,52
6768	DESAT CABO AL NU PRIM CA/CAA 4/0A336 LV	M	RETIRAR	0,02	5,03
6769	DESAT CABO AL NU PRIM CA/CAA 4A1/0 LV	M	RETIRAR	0,01	2,52
6763	DESAT CAPACITOR MT MONOPOLAR LV	PEÇ	RETIRAR	0,37	93,10
6765	DESAT CH 1P DS CARG-NR-MAN 3PC =>69KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,42	105,68
6859	DESAT CH SECCIONADORA =>15KV BY PASS LV	PEÇ	RETIRAR	0,42	105,68
8771	DESAT CH TRIP OLEO ABER CARGA < 69 KV LV	PEÇ	RETIRAR	1,19	299,42
6766	DESAT CHAVE FUS <69KV 1F LV	PEÇ	RETIRAR	0,36	90,58
7896	DESAT CHAVE FUS RELIG >= 34,5 KV 1F LV	PEÇ	RETIRAR	0,43	108,19
6772	DESAT CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV	PEÇ	RETIRAR	1,00	251,61
6773	DESAT ESPAC LOSANG 50/185MM² LV	PEÇ	RETIRAR	0,35	88,06
6356	DESAT ESPAC RD BT LV	PEÇ	RETIRAR	0,06	15,10
6775	DESAT EST PRIM CE1 LV	PEÇ	RETIRAR	0,50	125,81
6776	DESAT EST PRIM CE1-A LV	PEÇ	RETIRAR	0,50	125,81
6778	DESAT EST PRIM CE2-CE3 LV	PEÇ	RETIRAR	2,00	503,22
6793	DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV 1C	PEÇ	RETIRAR	0,79	198,77
6792	DESAT EST PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV 2C	PEÇ	RETIRAR	1,04	261,67
6788	DESAT ESTR PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LV	PEÇ	RETIRAR	0,93	234,00
6789	DESAT ESTRUT PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E LV	PEÇ	RETIRAR	1,04	261,67
6777	DESAT ESTRUTURA PRIM CE2 LV	PEÇ	RETIRAR	0,50	125,81
6779	DESAT ESTRUTURA PRIM CE3 LV	PEÇ	RETIRAR	2,00	503,22
6780	DESAT ESTRUTURA PRIM CE4 LV	PEÇ	RETIRAR	2,00	503,22
6791	DESAT ESTRUTURA PRIM HS LV	PEÇ	RETIRAR	1,14	286,84
6785	DESAT ESTRUTURA PRIM HT/HTE LV	PEÇ	RETIRAR	1,50	377,42
6786	DESAT ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LV	PEÇ	RETIRAR	0,53	138,35
6787	DESAT ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LV	PEÇ	RETIRAR	0,93	234,00
6783	DESAT ESTRUTURA PRIM U1 LV	PEÇ	RETIRAR	0,30	75,48
6784	DESAT ESTRUTURA PRIM U2 LV	PEÇ	RETIRAR	0,30	75,48
6781	DESAT ESTRUTURA PRIM U3/U3-2/U2-3 LV	PEÇ	RETIRAR	1,00	251,61
6782	DESAT ESTRUTURA PRIM U4 LV	PEÇ	RETIRAR	1,00	251,61
6847	DESAT ISOLADOR DISCO LV	PEÇ	RETIRAR	0,50	125,81
6796	DESAT ISOLADOR PILAR LV	PEÇ	RETIRAR	0,29	72,97
6794	DESAT ISOLADOR PINO FIM DE REDE LV	PEÇ	RETIRAR	0,32	80,52
6795	DESAT ISOLADOR PINO TANGENTE LV	PEÇ	RETIRAR	0,29	72,97
6799	DESAT PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,32	80,52
6801	DESAT POSTE ACIMA DE 13 M LV	PEÇ	RETIRAR	4,50	1.132,25
6800	DESAT POSTE DE 8,5 ATE 13 M LV	PEÇ	RETIRAR	1,70	427,74
6802	DESAT REGUL TENSAO NA REDE MT	PEÇ	RETIRAR	1,51	379,93
6803	DESAT RELIGADOR NA REDE MT LV	PEÇ	RETIRAR	1,19	299,42
6858	DESAT CONECT E/DU TERM < 69 KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,11	27,68
6774	DESAT SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LV	PEÇ	RETIRAR	0,35	88,06
6804	DESAT TRANSF DISTRIBUIC AEREO 1F LV	PEÇ	RETIRAR	2,00	503,22
6761	DESATIVAR BANCO CAPACITOR 600 KVAR LV	CJ	RETIRAR	1,91	480,58
6762	DESATIVAR BANCO CAPACITOR 900 KVAR LV	CJ	RETIRAR	3,00	754,83
6790	DESATIVAR ESTRUT PRIM N1 COM MUFLA LV	PEÇ	RETIRAR	0,79	198,77
6797	DESATIVAR MAD FRANCESA LV	PEÇ	RETIRAR	0,20	50,32
92323	DIÁRIA HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO FORA DA REGIONAL (POR COLABORADOR) - LV	UN	INSTALAR	0,86	216,38
6677	EMEND CABO MENS REDE PROTEGIDA LV	PEÇ	INSTALAR	0,60	150,97
92321	HORA DO COLABORADOR EM DISPONIBILIDADE PARA OUTRA REGIONAL - LV	UN	INSTALAR	0,62	156,00
6834	IDENTIFICAR SEQUENCIA FASES EM ALIM LV	UN	INSTALAR	0,28	70,45
6681	INST BANCO CAPACITOR 600KVAR LV	PEÇ	INSTALAR	2,68	674,31
6682	INST BANCO CAPACITOR 900KVAR LV	PEÇ	INSTALAR	0,48	120,77
6683	INST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV	PEÇ	INSTALAR	0,48	120,77
92331	INST CH SECC S/LAM TER MOND MAN <69KV - LV	PEÇ	INSTALAR	0,55	138,39
92330	INST CHAVE FUSIVEL 3 OP < 34,5 KV - LV	PEÇ	INSTALAR	1,30	327,09
92329	INST CHAVE FUSIVEL 3 OP => 34,5 KV - LV	PEÇ	INSTALAR	1,30	327,09
6691	INST CONEC RD SEC LV	PEÇ	INSTALAR	0,10	25,16
6690	INST CONECTOR REDE PRIMARIA LV	PEÇ	INSTALAR	0,40	100,64
6692	INST CRUZETA DUPLA LV	PEÇ	INSTALAR	2,00	503,22
6419	INST ESPAC REDE BT LV	PEÇ	INSTALAR	0,20	50,32
6693	INST ESPACADOR LOSANG 50/185MM² LV	PEÇ	INSTALAR	0,35	88,06
6712	INST EST PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E C CH LV	PEÇ	INSTALAR	2,12	533,41
6714	INST EST SEC EM REDE CONVENCIONAL LV	PEÇ	INSTALAR	0,57	143,42
6695	INST ESTAI CRUZETA A CRUZETA LV	PEÇ	INSTALAR	2,50	629,03
6697	INST ESTR PRIM CE1 LV	PEÇ	INSTALAR	1,13	284,32
6698	INST ESTR PRIM CE1-A LV	PEÇ	INSTALAR	1,13	284,32
6699	INST ESTR PRIM CE1-C LV	PEÇ	INSTALAR	1,13	284,32
6711	INST ESTR PRIM N3/N3-E/M3/B3/B3-E LV	PEÇ	INSTALAR	1,28	322,06
6713	INST ESTRUT PRIM N4/N4-E/M4/B4/B4-E LV	PEÇ	INSTALAR	1,46	367,35
6700	INST ESTRUTURA PRIM CE3 LV	PEÇ	INSTALAR	2,84	714,57
6701	INST ESTRUTURA PRIM CE4 LV	PEÇ	INSTALAR	2,84	714,57
6706	INST ESTRUTURA PRIM HT/HTE LV	PEÇ	INSTALAR	2,11	530,90
6707	INST ESTRUTURA PRIM N1/M1/B1 LV	PEÇ	INSTALAR	0,70	176,13
6709	INST ESTRUTURA PRIM N2/M2/B2/B2-E LV	PEÇ	INSTALAR	1,28	322,06
6702	INST ESTRUTURA PRIM U1 LV	PEÇ	INSTALAR	0,80	201,29
6708	INST ESTRUTURA PRIM U2 LV	PEÇ	INSTALAR	0,80	201,29

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Vinhaes Monteiro, Fabricio Sampaio Andrade e Rosa Galvao Anual
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.serpro.gov.br e utilize o código 7200-6FC4-9170-1F18

6704	INST ESTRUTURA PRIM U3/U3-2/U2-3 LV	PEÇ	INSTALAR	2,00	503,22
6705	INST ESTRUTURA PRIM U4 LV	PEÇ	INSTALAR	2,00	503,22
6715	INST ISOLADOR DISCO LV	PEÇ	INSTALAR	0,40	100,64
6718	INST ISOLADOR PILAR LV	PEÇ	INSTALAR	0,36	90,58
6716	INST ISOLADOR PINO FIM DE REDE LV	PEÇ	INSTALAR	0,40	100,64
6717	INST ISOLADOR PINO TANGENTE LV	PEÇ	INSTALAR	0,36	90,58
6720	INST MEDICAO MT CONJUNTO TC E TP LV	CJ	INSTALAR	0,96	241,55
6721	INST OLHAL LV	PEÇ	INSTALAR	0,28	70,45
6722	INST PARA-RAIOS RD < 34,5 KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,36	90,58
6724	INST POSTE ACIMA DE 13 M LV	PEÇ	INSTALAR	4,50	1.132,25
6723	INST POSTE ATE 13M <69KV GUIN LV	PEÇ	INSTALAR	1,70	427,74
6726	INST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV	PEÇ	INSTALAR	2,11	530,90
6725	INST RELIGADOR TENSAO NA REDE MT LV	PEÇ	INSTALAR	2,90	729,67
6694	INST SEPARADOR VERTICAL 50/185MM² LV	PEÇ	INSTALAR	0,35	88,06
6727	INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO MONO LV	PEÇ	INSTALAR	8,00	2.012,88
6728	INST TRANSF DISTRIBUIC AEREO TRIF LV	PEÇ	INSTALAR	11,00	2.767,71
6710	INSTAL ESTR PRIM N3-2/M3-2/N2-3/M2-3 LV	PEÇ	INSTALAR	1,46	367,35
6696	INSTALACAO ESTRIBO EM REDE EXIST AT LV	PEÇ	INSTALAR	0,20	50,32
6708	INSTALACAO ESTRUT PRIM N1 MUFLA LV	PEÇ	INSTALAR	1,34	337,16
7953	INST CHAVE FUSIVEL < 34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,48	120,77
7954	INST CHAVE FUSIVEL >= 34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,48	120,77
92322	KM RODADO EM DESLOCAMENTO PARA OUTRA REGIONAL (PDR COLABORADOR) - LV	KM	INSTALAR	0,01	2,52
6612	PODAR ARVORE LINHA VIVA	UN	INSTALAR	0,50	125,81
6733	REAPERT CONEXDES PRIMARIAS LV	PEÇ	INSTALAR	0,45	113,22
6734	REAPERT CONEXDES SECUNDARIAS LV	PEÇ	INSTALAR	0,10	25,16
6843	REINST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV	PEÇ	INSTALAR	1,12	281,80
6843	REINST CAPACITOR MT MONOPOLAR LV	PEÇ	RETIRAR	0,48	120,77
6845	REINST CH FUSIVEL RELIG <34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	1,19	299,42
6845	REINST CH FUSIVEL RELIG <34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,51	128,32
6855	REINST CH FUSIVEL RELIG > = 34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	1,19	299,42
6855	REINST CH FUSIVEL RELIG > = 34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,51	128,32
6846	REINST CH TRIP DESLIGAM EM CARGA LV	PEÇ	INSTALAR	10,50	2.641,91
6846	REINST CH TRIP DESLIGAM EM CARGA LV	PEÇ	RETIRAR	4,50	1.132,25
6844	REINST CHAVE FUSIVEL <34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6844	REINST CHAVE FUSIVEL <34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6854	REINST CHAVE FUSIVEL > = 34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6854	REINST CHAVE FUSIVEL > = 34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6853	REINST CHAVE SECC FACA > =15KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6853	REINST CHAVE SECC FACA > =15KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6679	REINST CRUZAM AER FLY TAP BT JUMP LV	PEÇ	INSTALAR	0,14	35,23
6679	REINST CRUZAM AER FLY TAP BT JUMP LV	PEÇ	RETIRAR	0,06	15,10
6678	REINST CRUZAM AER FLY TAP MT JUMP LV	PEÇ	INSTALAR	0,28	70,45
6678	REINST CRUZAM AER FLY TAP MT JUMP LV	PEÇ	RETIRAR	0,12	30,19
6848	REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6848	REINST PARA-RAIO RD > = 34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6849	REINST POSTE ACIMA DE 13M LV	PEÇ	INSTALAR	4,20	1.056,76
6849	REINST POSTE ACIMA DE 13M LV	PEÇ	RETIRAR	1,80	452,90
6856	REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LV	PEÇ	INSTALAR	4,20	1.056,76
6856	REINST POSTE DE 8,5 ATE 13M LV	PEÇ	RETIRAR	1,80	452,90
6850	REINST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV	PEÇ	INSTALAR	9,80	2.465,78
6850	REINST REGULADOR TENSAO NA REDE MT LV	PEÇ	RETIRAR	4,20	1.056,76
6851	REINST TRANSF DIST MONOFASICO LV	PEÇ	INSTALAR	7,00	1.761,27
6851	REINST TRANSF DIST MONOFASICO LV	PEÇ	RETIRAR	3,00	754,83
6852	REINST TRANSF DIST TRIFASICO LV	PEÇ	INSTALAR	9,80	2.465,78
6852	REINST TRANSF DIST TRIFASICO LV	PEÇ	RETIRAR	4,20	1.056,76
6738	REMAN BANCO CAPACIT 300 KVAR < 69 KV LV	CJ	INSTALAR	1,12	281,80
6738	REMAN BANCO CAPACIT 300 KVAR < 69 KV LV	CJ	RETIRAR	0,48	120,77
6739	REMAN BANCO CAPACIT 600 KVAR < 69 KV LV	CJ	INSTALAR	1,12	281,80
6739	REMAN BANCO CAPACIT 600 KVAR < 69 KV LV	CJ	RETIRAR	0,48	120,77
6740	REMAN BANCO CAPACIT 900 KVAR < 69 KV LV	CJ	INSTALAR	1,12	281,80
6740	REMAN BANCO CAPACIT 900 KVAR < 69 KV LV	CJ	RETIRAR	0,48	120,77
6748	REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LV	PEÇ	INSTALAR	0,35	88,06
6748	REMAN CADEIA ISOLADOR DISCO REDE LV	PEÇ	RETIRAR	0,15	37,74
6745	REMAN CH FUS MONO < 34,5 KV RELIG LV	PEÇ	INSTALAR	1,19	299,42
6745	REMAN CH FUS MONO < 34,5 KV RELIG LV	PEÇ	RETIRAR	0,51	128,32
6746	REMAN CH FUS MONO > = 34,5 KV RELIG LV	PEÇ	INSTALAR	1,19	299,42
6746	REMAN CH FUS MONO > = 34,5 KV RELIG LV	PEÇ	RETIRAR	0,51	128,32
6743	REMAN CH FUSIVEL < 34,5 KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6743	REMAN CH FUSIVEL < 34,5 KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6744	REMAN CH FUSIVEL > = 34,5 KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6744	REMAN CH FUSIVEL > = 34,5 KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6742	REMAN CH SECC FACA >= 15KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6742	REMAN CH SECC FACA >= 15KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6741	REMAN CH TRIP OLEO TRIP A CAR < 69 KV LV	PEÇ	INSTALAR	10,50	2.641,91
6741	REMAN CH TRIP OLEO TRIP A CAR < 69 KV LV	PEÇ	RETIRAR	4,50	1.132,25
6747	REMAN ESPACADOR NA REDE BT LV	PEÇ	INSTALAR	0,18	45,29
6747	REMAN ESPACADOR NA REDE BT LV	PEÇ	RETIRAR	0,08	20,13
6749	REMAN PARA-RAIO < 34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6749	REMAN PARA-RAIO < 34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6750	REMAN PARA-RAIO > = 34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,91	228,97
6750	REMAN PARA-RAIO > = 34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,39	98,13
6751	REMAN POSTE < 69 KV COM USO GUIND LV	PEÇ	INSTALAR	4,20	1.056,76
6751	REMAN POSTE < 69 KV COM USO GUIND LV	PEÇ	RETIRAR	1,80	452,90
6752	REMAN REG TENS MONOPOL <69KV LV	PEÇ	INSTALAR	9,80	2.465,78
6752	REMAN REG TENS MONOPOL <69KV LV	PEÇ	RETIRAR	4,20	1.056,76

Este documento foi assinado por Marcelo Vinhaes Monteiro, Fabricio Sampaio Medeiros, Gilberto Pina Galvão Anual Terceirizacoes E Servicos Eletricos Ltda e Ramon De Sousa Mello. Este documento foi assinado eletronicamente por Readoc.

6753	REMAN RELIGADOR TRIP NA REDE LV	PEÇ	INSTALAR	9,80	2.465,78
6753	REMAN RELIGADOR TRIP NA REDE LV	PEÇ	RETIRAR	4,20	1.056,76
6754	REMAN TRANSF DIST MONOFASICO LV	PEÇ	INSTALAR	7,00	1.761,27
6754	REMAN TRANSF DIST MONOFASICO LV	PEÇ	RETIRAR	3,00	754,83
6755	REMAN TRANSF DIST TRIFASICO LV	PEÇ	INSTALAR	9,80	2.465,78
6755	REMAN TRANSF DIST TRIFASICO LV	PEÇ	RETIRAR	4,20	1.056,76
6758	REPOSIC CRUZ N1/N2 OU B1/B2 LV	PEÇ	INSTALAR	2,00	503,22
6759	REPOSIC CRUZ N3,N4 OU B3,B4,T3/T4 LV	PEÇ	INSTALAR	6,00	1.509,66
6798	RETIRAR OBJETO ESTRANHO DA REDE LV	PEÇ	RETIRAR	0,36	90,58
6760	SERV OFIC DESAT BCO CAPAC 300 KVAR LV	CJ	RETIRAR	1,60	402,58
6680	SERV OFIC INST BCO CAPAC 300 KVAR LV	PEÇ	INSTALAR	2,24	563,61
6730	SERV OFIC PODAR ARVORE URB	UN	INSTALAR	0,45	113,22
7895	SERV SUBST ESTRUTURA PRIM HS LV	PEÇ	INSTALAR	0,32	80,52
7895	SERV SUBST ESTRUTURA PRIM HS LV	PEÇ	RETIRAR	0,13	32,71
7886	SERV SUBST ESTRUTURA TIPO4 C/CH FUSIV LV	PEÇ	INSTALAR	0,20	50,32
7886	SERV SUBST ESTRUTURA TIPO4 C/CH FUSIV LV	PEÇ	RETIRAR	0,08	20,13
6688	SERV TEC INST COBERT REDE FASE LV	VAD	INSTALAR	1,43	359,80
6687	SERV TEC INST COBERTURA REDE BT FASE LV	VAD	INSTALAR	0,72	181,16
6719	SERV TEC INST MAO FRANCESA LV	PEÇ	INSTALAR	0,20	50,32
6676	SERV TEC LV EMENDAR COND PRIMAR PROTEG	PEÇ	INSTALAR	1,00	251,61
6674	SERV TEC LV EMENDAR CONDUTOR PRIMARIO NU	PEÇ	INSTALAR	0,60	150,97
6675	SERV TEC LV EMENDAR CONDUTOR SECUNDAR NU	PEÇ	INSTALAR	0,60	150,97
6841	SERV TEC LV MONTAR PLATAFORMA	PEÇ	INSTALAR	1,50	377,42
6729	SERV TEC LV NIVELAR CRUZ/COLOC BISSETRIZ	PEÇ	INSTALAR	0,45	113,22
6732	SERV TEC LV REAP REGULAR CHAVE FUSIVEL	PEÇ	INSTALAR	0,25	62,90
6731	SERV TEC LV REAP REGULAR CHAVE SECCION	PEÇ	INSTALAR	0,25	62,90
6737	SERV TEC LV REFAZER AMARRACAO DE BT	PEÇ	INSTALAR	0,10	25,16
6736	SERV TEC LV REFAZER AMARRACAO DE MT	PEÇ	INSTALAR	0,45	113,22
92328	SERV TRANSFORMAR TIPO N1 PARA N2 - LV	UN	INSTALAR	0,70	176,13
6831	SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N1 PARA N4 LV	UN	INSTALAR	1,99	500,70
6832	SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N2 PARA N1 LV	UN	INSTALAR	0,53	133,35
6833	SERVICOS TRANSFORMAR ESTR N4 PARA N1 LV	UN	INSTALAR	1,74	437,80
6805	SUBST BARRAMENTO DE PARA-RAIOS	PEÇ	INSTALAR	0,42	105,68
6805	SUBST BARRAMENTO DE PARA-RAIOS	PEÇ	RETIRAR	0,18	45,29
10996	SUBST BRACO ANTI-BAL REDE COMPACTA LV	PEÇ	INSTALAR	0,32	80,52
10996	SUBST BRACO ANTI-BAL REDE COMPACTA LV	PEÇ	RETIRAR	0,13	32,71
6820	SUBST CABO ACO EM ESTAI ANCORA LV	PEÇ	INSTALAR	0,70	176,13
6820	SUBST CABO ACO EM ESTAI ANCORA LV	PEÇ	RETIRAR	0,30	75,48
6806	SUBST CAPACITOR CELULA 50 100 KVAR LV	PEÇ	INSTALAR	0,42	105,68
6806	SUBST CAPACITOR CELULA 50 100 KVAR LV	PEÇ	RETIRAR	0,18	45,29
6807	SUBST CHAVE FUSIV RELIG <34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	1,19	299,42
6807	SUBST CHAVE FUSIV RELIG <34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,51	128,32
6808	SUBST CHAVE FUSIV UNIP <34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,42	105,68
6808	SUBST CHAVE FUSIV UNIP <34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,18	45,29
6809	SUBST CONDUTORES ISOL BAR TRANSFORMADOR	M	INSTALAR	0,18	45,29
6809	SUBST CONDUTORES ISOL BAR TRANSFORMADOR	M	RETIRAR	0,07	17,61
6861	SUBST CONECTOR NA REDE MT/BT LV	PEÇ	INSTALAR	0,32	80,52
6861	SUBST CONECTOR NA REDE MT/BT LV	PEÇ	RETIRAR	0,13	32,71
6812	SUBST CRUZ 1 DE 2000-2400MM EST TP 1 LV	PEÇ	INSTALAR	0,46	115,74
6812	SUBST CRUZ 1 DE 2000-2400MM EST TP 1 LV	PEÇ	RETIRAR	0,19	47,81
6813	SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 2 LV	PEÇ	INSTALAR	0,46	115,74
6813	SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 2 LV	PEÇ	RETIRAR	0,19	47,81
6814	SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 3 LV	PEÇ	INSTALAR	0,60	150,97
6814	SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 3 LV	PEÇ	RETIRAR	0,25	62,90
6815	SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 4 LV	PEÇ	INSTALAR	0,67	168,58
6815	SUBST CRUZ 2 DE 2000-2400MM EST TP 4 LV	PEÇ	RETIRAR	0,29	72,97
6811	SUBST CRUZ 2 DE 5000MM EST TP HT/HTE LV	PEÇ	INSTALAR	1,05	264,19
6811	SUBST CRUZ 2 DE 5000MM EST TP HT/HTE LV	PEÇ	RETIRAR	0,45	113,22
6816	SUBST CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV	PEÇ	INSTALAR	2,10	528,38
6816	SUBST CRUZ DUPLA P BASE EQUIPAM ESPEC LV	PEÇ	RETIRAR	0,90	226,45
6839	SUBST CRUZ EST TIPO 2 COM TRANSF LV	PEÇ	INSTALAR	2,03	510,72
6839	SUBST CRUZ EST TIPO 2 COM TRANSF LV	PEÇ	RETIRAR	0,87	218,90
6840	SUBST CRUZ EST TIPO 4 COM CH SEC FACA LV	PEÇ	INSTALAR	2,12	533,41
6840	SUBST CRUZ EST TIPO 4 COM CH SEC FACA LV	PEÇ	RETIRAR	0,91	228,97
6822	SUBST CRUZAM AEREO FLY TAP MT JAMP LV	PEÇ	INSTALAR	0,63	158,51
6822	SUBST CRUZAM AEREO FLY TAP MT JAMP LV	PEÇ	RETIRAR	0,27	67,93
6817	SUBST EMENDA DE COND MT NU LV	PEÇ	INSTALAR	0,42	105,68
6817	SUBST EMENDA DE COND MT NU LV	PEÇ	RETIRAR	0,18	45,29
6818	SUBST EMENDA DE COND MT PROTEGIDO LV	PEÇ	INSTALAR	0,42	105,68
6818	SUBST EMENDA DE COND MT PROTEGIDO LV	PEÇ	RETIRAR	0,18	45,29
6819	SUBST ESPACADOR LOSAN RD MT COMP LV	PEÇ	INSTALAR	0,32	80,52
6819	SUBST ESPACADOR LOSAN RD MT COMP LV	PEÇ	RETIRAR	0,13	32,71
6821	SUBST ESTAI CRUZETA LV	PEÇ	INSTALAR	1,05	264,19
6821	SUBST ESTAI CRUZETA LV	PEÇ	RETIRAR	0,45	113,22
6823	SUBST ISOLADOR DISCO LV	PEÇ	INSTALAR	0,37	93,10
6823	SUBST ISOLADOR DISCO LV	PEÇ	RETIRAR	0,16	40,26
6827	SUBST ISOLADOR PILAR PILAR LV	PEÇ	INSTALAR	0,37	93,10
6827	SUBST ISOLADOR PILAR PILAR LV	PEÇ	RETIRAR	0,16	40,26
6824	SUBST ISOLADOR PINO FIM REDE LV	PEÇ	INSTALAR	0,32	80,52
6824	SUBST ISOLADOR PINO FIM REDE LV	PEÇ	RETIRAR	0,13	32,71
6825	SUBST ISOLADOR PINO PILAR LV	PEÇ	INSTALAR	0,37	93,10
6825	SUBST ISOLADOR PINO PILAR LV	PEÇ	RETIRAR	0,16	40,26
6826	SUBST ISOLADOR PINO TANGENTE LV	PEÇ	INSTALAR	0,32	80,52
6826	SUBST ISOLADOR PINO TANGENTE LV	PEÇ	RETIRAR	0,13	32,71
6828	SUBST MAO FRANCESA LV	PEÇ	INSTALAR	0,34	85,55

Este documento foi gerado digitalmente por Marcelo Vinhaes Monteiro, Fabricio Sampaio Medeiros, Instalar Prima Galvanual Telecomunicações E Serviços Elétricos Ltda e Rafael De Souza Mello - Este documento foi assinado eletronicamente por Rafael

6828	SUBST MAO FRANCESA LV	PEÇ	RETIRAR	0,14	35,23
6102	SUBST PARA-RAIO RD <34,5KV LV	PEÇ	INSTALAR	0,37	93,10
6102	SUBST PARA-RAIO RD <34,5KV LV	PEÇ	RETIRAR	0,16	40,26
6829	SUBST PORTA FUSIVEL LV	PEÇ	INSTALAR	0,25	62,90
6829	SUBST PORTA FUSIVEL LV	PEÇ	RETIRAR	0,10	25,16
6830	SUBST TERMINAL CHAVE FACA LV	PEÇ	INSTALAR	0,32	80,52
6830	SUBST TERMINAL CHAVE FACA LV	PEÇ	RETIRAR	0,13	32,71